

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:05/2023 - PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
Cliente:

Endereço: BANOLAS
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total	%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	2.250,00500,00	2.750,00	0,96%
93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃ O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	9,00	M2	835,04214,95	9.449,91	3,30%
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	1.021,2821,99	2.086,54	0,73%
529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	378,00	M2	2.042,5643,98	2.982,42	1,04%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	318,00	M2	3,754,14	2.305,50	0,80%
			1.417,501.564,92		6,83%
			5,052,20		6,83%
			1.605,90699,60		6,83%
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			14.831,324.743,05	19.574,37	6,83%
2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	0,90120,20	3.875,20	1,35%
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	H	28,803.846,40	8.191,20	2,86%
			1,60100,79		4,21%
			128,008.063,20		4,21%
Total de SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			156,8011.909,60	12.066,40	4,21%
3. INFRAESTRUTURA					
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	21,00	M3	0,0037,88	795,48	0,28%
96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	52,00	M2	0,00795,48	8.482,24	2,96%
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MON TAGEM. AF_06/2017	138,00	KG	92,6670,46	2.949,06	1,03%
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017	80,00	KG	4.818,323.663,92	1.342,40	0,47%
51356 CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA	11,00	M3	13,248,13	8.432,16	2,94%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	3,00	M3	1.827,121.121,94	467,97	0,16%
91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3	60,00	M2	13,593,19	253,76	0,09%
73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	2,00	M3	1.087,20255,20		10,95%
			600,61165,95		10,95%
			6.606,711.825,45		10,95%
			136,5619,43		10,95%
			409,6858,29		10,95%
			110,9332,89		10,95%
			6.655,801.973,40		10,95%
			98,8428,04		10,95%
			197,6856,08		10,95%
Total de INFRAESTRUTURA			21.602,519.749,76	31.352,27	10,95%
4. SUPRAESTRUTURA					
551133 FORMA PLANA COMPENS.RESINADO CONCRETO ARM.-REAP.3X	80,00	M2	241,9929,69	21.734,40	7,59%
100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_07/2019	3.790,00	KG	19.359,202.375,20	58.782,90	20,52%
92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	85,00	KG	13,482,03	1.221,45	0,43%
SICRO 5914554 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA (RP)	9.475,00	TK	51.089,207.693,70	9.001,25	3,14%
SICRO 5914569 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA (RA)	11.690,00	TK	13,341,03	8.884,40	3,10%
100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSA MENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	84,00	M3	1.133,9087,55	67.266,36	23,48%
100946 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	888,00	TXKM	0,950,00	2.539,68	0,89%
100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3 0KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	566,00	TXKM	9.001,250,00	1.494,24	0,52%
100948 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	528,00	TXKM	0,760,00	549,12	0,19%
165054 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA 500MM	12,00	M	8.884,400,00		
			772,3128,48		
			64.874,042.392,32		
			2,480,38		
			2.202,24337,44		
			2,290,35		
			1.296,14198,10		
			0,890,15		
			469,9279,20		

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 05/2023 - PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
Cliente:

Endereço: BANOLAS
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
			2.852,28	134,76	2.987,04	1,04%
165057 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA 1000MM	40,00	M	666,66	35,83		
			26.666,40	1.433,20	28.099,60	9,81%
31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	60,00	M3	0,00	19,43		
			0,00	1.165,80	1.165,80	0,41%
73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	35,00	M3	98,84	28,04		
			3.459,40	981,40	4.440,80	1,55%
43401 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	25,00	M3	317,51	124,46		
			7.937,75	3.111,50	11.049,25	3,86%
						76,54%
Total de SUPRAESTRUTURA			199.226,12	19.990,17	219.216,29	76,54%
5. SERVIÇOS FINAIS						
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	318,00	M2	1,60	3,01		
			508,80	957,18	1.465,98	0,51%
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	2.250,00	500,00		
			2.250,00	500,00	2.750,00	0,96%
						1,47%
Total de SERVIÇOS FINAIS			2.758,80	1.457,18	4.215,98	1,47%
TOTAL DO ORÇAMENTO			238.575,55	47.849,76	286.425,31	100,00%