


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Rua Barão do Triunfo, 193 - Centro - Jari

CEP: 98175-000 CNPJ: 01.609.402/0001-50 Telefone: (55) 3272-9030

E-mail: pmjarirs@gmail.com Site: http://www.jari.rs.gov.br/home

Solicitação de Compra Nº 1107/2026

Solicitante:	PAULO TADEU MOREIRA GOULART	Data da Solicitação:	27/05/2026
Organograma:	0500100001 - SECRETARIA DE OBRAS		
Local de Entrega:	RUA PEIXOTO		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NA RUA PEIXOTO – TRECHO 02, NO MUNICÍPIO DE JARI/RS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS DA OBRA.		
Justificativa:	A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA DA RUA PEIXOTO – TRECHO 02, ATUALMENTE PREJUDICADA PELA EXISTÊNCIA DE BURACOS, IRREGULARIDADES, FORMAÇÃO DE BARRO EM PERÍODOS CHUVOSOS E EXCESSO DE POEIRA EM PERÍODOS SECOS. A PAVIMENTAÇÃO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO PROPORCIONARÁ MELHORES CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO PARA VEÍCULOS E PEDESTRES, REDUZINDO OS TRANSTORNOS ENFRENTADOS PELOS MORADORES E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÕES FREQUENTES NA VIA, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. DESSA FORMA, A EXECUÇÃO DA OBRA ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO E MOSTRA-SE NECESSÁRIA PARA A QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICIPAL, SENDO VIABILIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 977794/2025/MCIDADES/CAIXA.		
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	330002692-1	1,00	UN	PAVIMENTAÇÃO RUA PEIXOTO TRECHO 2	398.387,7700	398.387,77
Preço Total:						398.387,77

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
107 - 05..00.1..15..451..0003...1.02.0..4.	MODERNIZAÇÃO URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000.0500	14.182,77
107 - 05..00.1..15..451..0003...1.02.0..4.	MODERNIZAÇÃO URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.0700	384.205,00

Jari, 27 de Maio de 2026.

Assinatura do Responsável

Secretaria da Fazenda

Ordenador de Despesas