


4. PAVIMENTAÇÃO

95241 33,25 M2 29,91 19,15
994,51 636,74 1.631,25

93599 1.201,15 TX 0,68 0,06
816,78 72,07 888,85

95879 1.029,56 TX 1,74 0,21
1.791,43 216,21 2.007,64

93597 857,97 TX 2,17 0,25
1.861,79 214,49 2.076,28

3 PISO CONCRTEO POLIDO E=10 CM, FCK=30 MPA 286,41 M² 179,46 20,73
51.399,14 5.937,28 57.336,42

72183 81,11 M2 83,55 82,35
6.776,74 6.679,41 13.456,15

98562 138,88 M2 23,40 43,32
3.249,79 6.016,28 9.266,07

Total do Grupo 66.890,18 19.772,48 86.662,66

5. ESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE ÓLEO
92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIO 62,98 KG 12,66 1,82

797,33 114,62 911,95
92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIO 30,13 KG 12,12 6,28

365,18 189,22 554,40

101174 10,00 M 54,06 61,58
540,60 615,80 1.156,40

96530 20,42 M2 94,19 73,95
1.923,36 1.510,06 3.433,42

51333 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 2,04 M3 634,85 184,08
1.295,09 375,52 1.670,61

96527 2,04 M3 11,24 130,27
22,93 265,75 288,68

101159 1,46 M2 78,34 97,43
114,38 142,25 256,63

100350 41,34 M2 373,36 141,65
15.434,70 5.855,81 21.290,51

104489 0,38 M3 3.378,13 1.959,16
1.283,69 744,48 2.028,17

Total do Grupo 20.614,75 9.509,67 31.590,77

6. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

93597 100,00 TX 2,17 0,25
217,00 25,00 242,00

95879 120,00 TX 1,74 0,21
208,80 25,20 234,00

93599 140,00 TX 0,68 0,06
95,20 8,40 103,60

Total do Grupo 521,00 58,60 579,60

Total do Orçamento 124.545,17 39.833,49 165.845,01

Jari/RS, 18 de setembro de 2025.
Anderson Kopioleski - CREA RS 261756

Engenheiro Civil

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, E

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, 
ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TEL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONC

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRAS

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃOP

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10

MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCE

COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI


