Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
Secretaria Municipal de Obras, Viaco, Servicos Piblicos e Transito
CNP}: 01.609.402/0001-50 E-mail: almoxijarirs@gmail.com

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 53,2025

Modalidade de Licitacdo: Concorréncia Eletronica

Legislagdo: Art. 28, inciso I, Art. 33, T e Art. 46, I da Lei 14.133/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA
ADEQUACOES DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, QUANTITATIVO DE MATERIAIS, CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO E QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI, PRANCHAS 01 E PRANCHA
02, EM ANEXO.

Municipio: Jari — RS

Resposavel e area requisitante: Eldo Schneider — Secretario - Secretaria Municipal Obras,
Viagdo, Servico Publico e Transito

Necessidade da Administracio:

A adequacdo da oficina mecénica da prefeitura é fundamental para garantir a eficiéncia,
seguranga e qualidade na manutencdo da frota publica, composta por veiculos essenciais para a
prestacdo de servigos a comunidade jariense. Atualmente, a oficina necessita de melhorias
estruturais para atender as demandas crescentes, reduzir o tempo de reparo e ampliar a capacidade
de atendimento e estar dentro dos padroes estabelecidos pela legislagdo ambiental.

Além disso, a modernizacdo do espaco proporciona um ambiente de trabalho mais seguro
para os profissionais, atendendo as normas de seguranc¢a e saude ocupacional vigentes. Com a
adequacdo, sera possivel otimizar os recursos publicos, diminuir custos com terceirizagdes e
garantir maior controle sobre a manutengdo preventiva e corretiva dos veiculos.

Investir na adequagdo da oficina mecanica € investir na melhoria da eficiéncia operacional
da prefeitura, refletindo diretamente na qualidade dos servigos publicos oferecidos a populacéo.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (inciso I do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/2021)

Contratagdo da empresa especializada para adequagio dos espagos fisicos da Oficina da
Secretaria de Obras, Viacdo, Servigos Publicos e Transito.

Considera-se como um problema a ser resolvido, dentro da perspectiva do interesse
publico, devido a necessidade de ter uma empresa especializada, com intuito de primar pela melhor
qualidade e que atenda todas as exigéncias solicitadas.

Destaca-se, portanto, conforme descrito acima a necessidade de contratagdo de empresa
para o objeto em questdo;

item  [Especificacdo

1. ICONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA
ADEQUACOES DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, QUANTITATIVO DE MATERIAIS,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI,
PRANCHAS 0t E PRANCHA 02, EM ANEXO.

2. PREVISAO DO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL (inciso IT do § 1° do art. 18
da Lei n° 14.133/21)
Nio se aplica. A contratagio pretendida ndo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual
do Municipio Jari,vez que se encontra autorizado flo programa, que ocorre de forma ocasional.
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3. REQUISITOS DA CONTRATACAQ (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei n°
14.133/2021)

3.1 DOCUMENTOS DE HABILITACZ&O Para fins de habilitacdo nesta concorréncia, a
licitante vencedora devera enviar os seguintes documentos, em até 2 (dois) dias tteis, quando
solicitado pelo agente de contratacgdo:

3.2. HABILITACAO JURIDICA

a) copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

b) copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ag¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

¢) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPI/MF);

d) copia do decreto de autorizagio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.3. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) comprovante de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) comprovante de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

¢) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, estadual e municipal do domicilio ou
sede do licitante;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

3.4 HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) balango patrimonial e demonstragdo de resultado de exercicio, dos 2 (dois) tltimos
exercicios sociais, devidamente registrado no 6rgdo competente;

b) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentagdo do documento; ¢) para
comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa, serdo apurados indices minimos aceitaveis,
pela aplicagdo da seguinte formula:

LIQUIDEZ GERAL: AC + ARLP = indice minimo: 1,00
PC + PNC

GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: PL = indice minimo: 1,00
PC + PNC

GRAU ENDIVIDAMENTO: PC + PNC = indice minimo: 1,00
AT

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo;
AP = Ativo Imobilizado; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PNC = Passivo Nao
Circulante; PL = Patrimdnio Liquido.
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3.4.1. E vedada a substitui¢do do balango por balancete ou balango provisério.

3.4.2. Os licitantes que utilizam a escrituragdo contabil di gital - ECD e que aguardam a autenticagiio
do balango patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em substituicdo ao registro, o
protocolo de envio, no Sistema Publico de Escritura¢do Digital - SPED, do balango a Receita
Federal do Brasil.

3.4.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

3.4.4. Para as empresas cadastradas no Municipio, a documentagéo podera ser substituida pelo seu
Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o
registro cadastral esteja no prazo de validade.

3.4.5. A substituicdo referida no item 3.4.4. somente terd eficicia em relagdo aos documentos que
tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da
sessdo, constante no preAmbulo.

3.4.6. Caso algum dos documentos obrigatérios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de
validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no orgdo emitente do cadastro ou anexa-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitagdo.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO
A estimativa esta relacionada na tabela abaixo:
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei n°
14.133/2021)

Como se trata de obra, o engenho Civil Municipal Anderson Kopioleski ~ CREA RS

261756 utiliza a tabela SINAPI ( més de referéncia 08/2025) para memoria de calculo. A solucdo

da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se
possivel, sob 0 aspecto técnico e econdmico.

A referéncia sera com base no Art. 10, XIV - Regime de empreitada por preco global,

Decreto Municipal n.° 5.024, de 02/01/2024, que “Estabelece o procedimento administrativo para

6
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a realizagido de pesquisa de precos para aquisicdo de bens, contratacdo de servigos em geral e

para contratacio de obras e servicos de engenharia no dmbito do Municipio de Jari, nos termos
da Lei Federal n° 14.133/202] .

6. ESTIMATIVA DO VALOR DACONTRATACAO

Valor estimado da contratagdo de R$ 165.845,01 ( cento e sessenta e cinco mil, ¢
oitocentos e quarenta e cinco reais e um centavo), de acordo com a tabela SINAPI, sendo obtido
valor global e que esta dentro dos padrdes de mercado.

Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 5.024, de 02/01/2024, que “Estabelece o
procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisi¢do de bens,
contratagdo de servigos em geral e para contratagdo de obras e servicos de engenharia no 4mbito do
Municipio de Jari, nos termos da Lei Federal n® 14.133/20217.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei
n° 14.133/21)

Apos analise das possiveis solucdes, visando adequacdes do local, a melhor solugdo sera a
contratagdo de uma empresa especializada para realizar esta obra, por empreitada global.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATACAO (inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei n°
14.133/21)

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagdes atenderio ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacio
deste principio, 0 § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da redug¢io de custos,
com divisdo do objeto em itens, ¢ o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentragdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento nio devera ser aplicado a presente contratacio,
tendo em vista que eventual divisido do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de
padronizacdo e uniformizacio.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de
transtornos quanto a eventual responsabilizacio por eventuais sinistros ocorridos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS (inciso IX do § 1°do art. 18 da Lei n® 14.133/21)

1. Melhoria da infraestrutura: Atualizar e modernizar o espaco fisico para garantir melhores
condigdes de trabalho, seguranga e conforto aos trabalhadores.

2. Aumento da eficiéncia operacional: Otimizar o layout, equipamentos e processos para
tornar o trabalho mais agil e produtivo.

3. Garantia de conformidade com normas: Adequar a oficina as normas de seguranga,
ambientais e de acessibilidade vigentes, evitando multas e riscos.

4. Reducdo de custos: Com processos mais eficientes e equipamentos adequados, reduzir
desperdicios e custos operacionais.
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5. Melhoria na qualidade dos servigos: Proporcionar um ambiente que favoreca a
manutencdo e reparacdo de veiculos e equipamentos com maior qualidade e confiabilidade.

6. Valorizacio dos funcionarios: Oferecer um ambiente de trabalho mais seguro e
confortavel, aumentando a satisfagdo ¢ motivacio da equipe.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei n®
14.133/21)
Para a contratagio pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no dmbito da
Administracéo.
A gestdo e fiscalizacdo do contrato seriio realizadas de acordo com o Decreto Municipal
n’ 5.026/2024.
Engenheiro Civil responsavel: Anderson Kopioleski - CREA RS 261756

Ademais, para que a pretendida contratagfio tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORCAMENTARIA, QUANTITATIVO DE MATERIAIS, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO E QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI, PRANCHAS 01 E PRANCHA 02.

a) Elaboracao da formalizagido de demanda;; Estudo Técnico Preliminar; Mapa de Risco; Termo de
Referéncia; Planitha Or¢amentaria; Memorial Descritivo e quantitativo de materiais.

b) Realizacio de certificacdo de disponibilidade orcamentaria;

¢) Designagdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdo e fiscal e gestor
contrato;

d) elaboracdo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) analise da manifestagdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicacdo e divulgagdo do processo;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagao, caso aplicavel;

1) realizagdo de empenho; e

j) assinatura e publicagdo do contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/QOUINTERDEPENDENTES (inciso XI do §
1° do art. 18 da Lei n® 14.133/21)

Nio se faz necessaria a realizagdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para
viabilidade e contratacdo desta demanada.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A obra de reforma do espago destinado a oficina da prefeitura tem como objetivo a melhoria
das condigdes fisicas e funcionais do ambiente, proporcionando maior eficiéncia e seguranga para
os usuarios e trabalhadores. Apesar de se tratar de uma reforma em espaco ja urbanizado, ¢
importante considerar os possiveis impactos ambientais decorrentes das atividades envolvidas, a
fim de garantir a mitiga¢do adequada e o cumprimento das normas ambientais vigentes.
Os principais impactos ambientais potenciais incluem:

1. Geracdo de residuos sélidos: Durante a reforma, havera produgdo de residuos como
entulho, materiais de construcdo, embalagens e residuos diversos, que devem ser manejados
de forma adequada para evitar contaminagdo do solo e da rede de drenagem urbana.

2. Emissdo de poeira e ruidos: As atividades de demoligdo, corte e transporte de materiais
podem gerar poeira e ruidos temporarios, é;mpactando a qualidade do ar local e o conforto
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3. Consume de recursos naturais: A reforma demandara o uso de materiais de construcio,
agua e energia elétrica, sendo necessério 0 uso racional e eficiente destes recursos para
minimizar impactos ambientais,

4. Risco de contaminacio: Caso haja manipulacio de materiais quimicos ou residuos
especiais, existe o risco de contaminacdo do solo e da agua, que deve ser evitado por meio
de procedimentos adequados de armazenamento e descarte.

A execucdo da obra seguird as boas praticas de gestio ambiental, incluindo o correto manejo
dos residuos, controle de poeira e ruido, uso racional de recursos e cumprimento das normas técnicas
e ambientais aplicaveis. Dessa forma, busca-se minimizar os impactos negativos e garantir a
sustentabilidade do empreendimento.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Em decorréncia do estudo realizado a demanda s¢ mostra viavel de ser realizada uma vez
que a contratacdo de empresa para a devida compra trara maior economicidade, eficicia e eficiéncia
na prestagdo do servigo.

14. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
As despesas para atender a este processo de CONCORRENCIA ELETRONICA estao
programadas em dotagdo orcamentdria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de
2025, na classificacfio abaixo:

ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS
PUBLICOS E TRANSITO
LEI DO ORCAMENTO ANUAL: 2898/2024

PROJ/ATIV — 1.047 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA

DESPESA/ RECURSO: 116 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E IN STALACOES
2.500.0000.0500 - RECURSOS NAO VINCULA DOS DE IMPOSTOS - SUPERAVIT

Jari, 24 de setembro de 2025.

Eldo Schneide
Secretario Municipal de Obras, Viagdo, Servigos Publicos e Transito
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