Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
Secretaria Municipal de Obras, Viac8o, Servicos Piblicos e Transito
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TERMO DE REFERENCIA

Legislacdo: Concorréncia Eletronica

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMPREITADA GLOBAL DE
PAVIMENTACAO URBANA COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA ANTONIO
JOAQUIM DA SILVEIRA NETTO, CONFORME PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS EM
ANEXO.

Municipio: Jari — RS

Responsavel: Eldo Schneider — Secretario

Area Requisitante: Secretaria Municipal de Obras.

Solicitacdo de compra n°; 2313/2025.

A Administragdo Municipal de Jari identifica a necessidade de executar a obra de
pavimentagdo na Rua Anténio Joaquim da Silveira Netto, considerando que a via apresenta
desgaste acentuado, com irregularidades, buracos e constante acumulo de poeira e lama em periodos
de chuva. Tais condigdes vém gerando dificuldades de mobilidade, riscos a seguranca dos usuérios e
incomodos aos moradores que utilizam a via diariamente.

A pavimentagdo ¢ uma demanda antiga do residencial Sul Brasil da Silveira, apontada em
reivindicagdes de moradores, solicitagdes encaminhadas a Prefeitura e indicagdes legislativas. A
melhoria ¢ essencial para garantir trafegabilidade adequada, facilitar o deslocamento de veiculos e
pedestres, melhorar o acesso aos servigos publicos e reduzir custos com manutengdes frequentes da
via.

Para a execugdo desta obra, o Municipio contard com recursos provenientes da Emenda
Impositiva de Bancada n” 08/2024, apresentada pela bancada do Partido Progressista (PP) da
Céamara de Vereadores de Jari, especificamente destinada ao investimento em infraestrutura
urbana. A disponibilizacdo deste recurso permite atender uma demanda prioritaria da populagio, sem
comprometer o orgamento de outras areas essenciais da Administracio.

A pavimentagdo da Rua Antonio Joaquim da Silveira Netto resultard em significativa
melhoria da mobilidade urbana, aumento da seguranca viaria, valorizacdo dos imdveis e melhor
qualidade de vida para os moradores. Além disso, a obra contribuira para reduzir gastos futuros com
manutengdo, promovendo economicidade e eficiéncia no uso dos recursos piblicos.

Dessa forma, a intervengdo justifica-se plenamente pela necessidade comprovada, pelo
interesse publico envolvido e pela existéncia de recursos especificos destinados por meio da Emenda
Impositiva de Bancada n® 08/2024 — PP, atendendo aos principios da legalidade, finalidade, eficiéncia
e planejamento da Administra¢do Municipal.

1. DEFINICAO DO OBJETO
Contratagdo de empresa especializada para execucdo de obra de pavimentacdo da Rua Antdnio
Joaquim da Silveira Netto, compreendendo:

e Servigos de limpeza e preparo do terreno;
e Escavacdo e compactagdo do subleito;
o Execucdo de camada de sub-base e base;
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¢ Implantagdo/adequagdo do sistema de drenagem pluvial;

Pavimentagéo (tipo conforme projeto basico — exemplo: pavimento de concreto intertravado
ou CBUQ);

Meio-fio e acabamento;

Sinalizacdo horizontal e vertical;

Testes, medi¢des e servigos complementares;

Garantia técnica conforme art. 115 da Lei 14.133/2021.
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Todos os servigos deverdo obedecer as normas do DNIT, ABNT e ao projeto basico anexado ao
processo.

Destaca-se, portanto, conforme descrito acima, a necessidade de contratagdo da empresa que
forneca o produto.

[tem Codigo Qtd.  Umid. [Especificagio

1.330001154-1 |1 Obra (CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMPREITADA
GLOBAL DE PAVIMENTACAO URBANA COM PISO DE
CONCRETO INTERTRAVADO - RUA ANTONIO
JOAQUIM DA SILVEIRA NETTO, CONFORME PROJETO
E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

2. NATUREZA DA CONTRATACAQO

A aquisi¢do se dara por Concorréncia Eletronica, conforme Art. 28, inciso 1] da Lei, Art. 33,
Ie Art. 46, I1 da Lei 14.133/2021.

3. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para empreitada global, de pavimentacido em concreto
intertravado, conforme memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, memoria de calculo, BDI,
prancha 01,02,03 e 04 ¢ demais documentos infegrantes.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. O PROJETO DE ENGENHARIA fot desenvolvido de forma a atender as necessidades
de pavimentagdo em concreto intertravado para a rua Antonio Joaquim da Silveira Netto.

3.2. Para tal, foram desenvolvidos estudos e projetos em que foram levadas em consideragio
as caracteristicas do empreendimento sob o aspecto técnico da parte de engenharia e arquitetura,
devendo atender a todas as necessidades a que se destina. Assim sendo, procurou-se projetar a
adequacdo de maneira a estar dentro das normas legais para funcionamento desta oficina.
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5. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de pavimentacdo

(construcido/recuperagio) da Rua Antdnio Joaquim da Silveira Netto, no Residencial Sul Brasil da
Silveira, Centro — Jari/RS, com formecimento de materiais, mio de obra, equipamentos e garantia
técnica.

Fundamentacio juridica e técnica

i\)

Da Competéncia e do Regime Juridico
A presente contratagdo rege-se pela Lei Federal n.° 14.133/2021. que estabelece normas gerais
de licitagdo e contratagdo para a Administragdo Publica. (Lei n® 14.133/2021).

Dos prineipios aplicdveis
A conduta administrativa deve observar os principios previstos no art. 5° da Lei n°
14.133/2021 — notadamente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia,
interesse publico, planejamento, transparéncia e economicidade — que justificam o
planejamento prévio, a competitividade e a motivagdo da escolha da solucdo técnica.

Do planejamento e da necessidade da contratacie (ETP e Projeto Basico)
Conforme a Lei n® 14.133/2021, a contratagdo de obras e servigos de engenharia deve ser
precedida de planejamento técnico adequado: Estudo Técnico Preliminar (ETP) e projeto
basico (ou, se for o caso de contratacio integrada, anteprojeto), que assegurem a viabilidade
técnica, a avaliagdo do custo e o tratamento dos impactos ambientais. O projeto basico deve
conter elementos suficientes para definir e dimensionar a obra e possibilitar a avaliacio de
custo, método e prazo de execugdo. (definigdes de ETP, projeto basico e projeto executivo).
Da adequacéo da soluciio (pavimentacio de via urbana)
A pavimentagdo da via atende ao interesse piblico municipal — melhoria da acessibilidade,
seguranga viaria, redugdo de poeira e erosdo, estimulo a mobilidade e valorizagdo do espago
urbano — e esta alinhada ao planejamento de obras do Municipio de Jari e a emenda
impositiva de bancada n.® 08/2024, que destina recursos para a obra. A execu¢io por empresa
especializada ¢ necessaria em razdo da complexidade técnica dos servigos (levantamento
topografico, execugdo de sub-base, base, drenagem, camada de pavimento, compactacio,
acabamentos e garantia técnica). (principio do planejamento e ETP).

Da modalidade e do critério de contratacio
A escolha da modalidade de licitagdo e do regime de execugdo devera observar os requisitos
legais (modalidades previstas: concorréncia, pregdo, concurso, leildo e didlogo competitivo)
e a natureza da obra (obras e servigos de engenharia, em regra, ficam sujeitas a4 modalidade
adequada para obras conforme valores ¢ complexidade — habitualmente “concorréncia’ para
obras de maior vulto ou outras modalidades previstas pela Lei, sendo possivel avaliar
contratagdo integrada/semi-integrada conforme necessidade do Municipio). O critério de
julgamento e regime de execugdo (ex.: menor pre¢o, empreitada por prego global ou por preco
unitario) devem constar na justificativa técnica e no projeto/term of reference.

Do atendimento a exigéncias complementares
A contratagdo observara todas as exigéncias legais aplicaveis: garantias contratuais (art. 96
Lei 14.133/2021), responsabilidades trabalhistas e previdenciarias do contratado (art. 121),
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fiscalizagdo e acompanhamento técnico (arts. sobre execuco e fiscalizacdo). Também serdo
observadas licengas ambientais ¢ condicionantes (quando aphcavms), normas tecmcas e
requisitos de seguranca do trabalho. (Garantias e responsabilidades). ¢ 4 |

6. Da motivacio e transparencxa
A contratagdo serd motivada administrativamente, com indicagio do valor estimado, da
procedéncia do recurso (emenda impositiva de bancada n° 08/2024 do PP de Jari), do
cronograma ¢ das etapas do processo de contratagdo, em estrita observancia ao principio da
publicidade e da transparenaa previstos na Let n° 14.133/2021. (planejamento, ETP e
divulgacdo). Lic

ifm §*37‘§

Conclusio:

Diante do exposto, e considerando a existéncia de previsdo orcamentéria (recursos da Emenda
Impositiva de Bancada n°® 08/2024), a complexidade técnica da obra e a necessidade de
observincia do planejamento prévio (ETP e projeto basico/executivo), justifica-se a
instauracdo do procedimento licitatorio nos termos da Lei n° 14.133/2021 para contratacio da
empresa especializada que executara a pavimentagdo da Rua Anténio Joaquim da Silveira
Netto, garantindo eficiéncia, economicidade, seguranca técnica e transparéncia.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestdo e a fiscalizagido do objeto contratado serdo realizadas conforme o disposto no Decreto
Municipal, que “Regulamenta as fungdes do agente de contratagdo, da equipe de apoio e da comissio
de contratagdo, suas atribuigdes e funcionamento, a fiscalizagdo e a gestdo dos contratos, e a atuacdo
da assessoria juridica e do controle interno no ambito do Municipio de Jari/RS, nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021”.

7. DA EXECUCAOQO DO OBJETO

7.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.1.1. Efetuar o pagamento devido pela execugéio do objeto contratado, no prazo
estabelecido de 10 (dez) dias ap6s a emissdo da nota fiscal e atestado de execugdo do servico prestado,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias previstas;

7.1.2 Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

7.1.3 Cumprir e fazer cumprir as clausulas do contrato;

7.1.4 Notificar, por escrito quando necessario, a Contratada na aplicagdo de qualquer
sangdo;

7.1.5 Supervisionar a execug¢do do contrato, exigindo presteza na execugio e correcio
das falhas eventualmente detectadas;

7.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.2.1. A CONTRATADA devera responsabilizar-se por quaisquer danos causados
diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucio do
objeto contratado.
4
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7.2.2. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do CONTRATO.

7.2.3. ACONTRATADA devera manter, durante toda a vigéncia do CONTRATO, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas por lei no CONTRATO.

8. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

8.1. A contratada devera entregar o objeto conforme especifica¢bes deste termo de referéncia, seus
anexos e de sua proposta, caso persistindo duvida quanto ao objeto, a licitante devera entrar em
contato com o fiscal do contrato para os esclarecimentos de suas dividas, de forma que a prestacdo
dos servigos seja executado de acordo com sua natureza prevista no Termo de Referéncia, e ainda:
a) reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, qualquer dano que venha a surgir pelos
servigos prestados;

b) ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitagdo, sem prévia e expressa
anuéncia da contratante;

¢) cumprir, satisfatoriamente € em consonancia com as regras deste termo e legislagdo vigente, a
entrega do objeto;

d) relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execucio do contrato;
e) manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas neste processo licitatério.

8.2. A CONTRATADA comprometer-se-a a dar total garantia quanto a qualidade do objeto
fornecido.

Sustentabilidade

8.3. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:
8.3.1. PREVENCAO DE RESIDUOS: evitar a geragio de residuos, ou, pelo menos, reduzir a
quantidade de residuos que serdo gerados.

8.3.2. GESTAO DE RESIDUOS: realizar a correta destinagiio dos residuos gerados durante a
execucao dos servicos.

Subcontratacio
8.4. Nao ¢ admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contrataciio

8.5. Podera ser exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,

de 2021, no percentual e condi¢bes descritas nas clausulas do contrato.

8.6. Verificada a ndo conformidade de algumi dos servigos realizados, a CONTRATADA devera

promover as corre¢des necessarias, arcando com todos os custos decorrentes, em até 2 (dois) dias

uteis, contados da notificacdo que lhe serd entregue.

8.7. O prazo da garantia da obra ¢ de 5 (cinco) anos.

8.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
5
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contratacdo.

Vistoria

8.9. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condi¢Ges e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
quinta-feira, das 08:00 horas as 12:00 horas, nas datas previstas no Edital.

8.10. Serdo disponibilizadas data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
8.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

8.11.1. Documentos a serem entregues antes da visita para o servidor designado: Cartio CNPJ,
Copia da Carteira do CREA do responsavel técnico pela empresa, Contrato Social, Certiddo de
registro e quitagdo emitida pelo CREA, Certiddo de responsabilidade técnica constando o nome da
empresa.

8.12. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacao.

8.13. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

9. DA GESTAO E FISCALIZACAO

A gestao e fiscalizagdo do contrato serdo realizadas de acordo com o Decreto Municipal n°
5.026/2024.

Em se tratando de obras, a fiscalizagdo sera realizada também pelo Engenheiro Civil
responsdvel: Anderson Kopioleski — CREA RS 261756 ¢ a Arquita Alessandra Blum -CAU
A184470-9.

10. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Serd selecionado o fornecedor considerando o Art. 28, inciso I, Art. 33, 1 e Art. 46, II da
Let 14.133/2021, no processo de Concorrencia Eletronica.

10.1. Habilitacdo:

10.1.1 Nos termos do artigo 68 da Lei 14.133/21, as habilitacdes fiscal, social e trabalhista
serdo aferidas mediante a verificacdo dos seguintes requisitos:

I - a inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPD);

I - a inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
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HI - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - aregularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimentodos
encargos sociais instituidos por lei;

V - aregularidade perante a Justica do Trabalho.

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicio Federal.

§ 1° Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderdo ser substituidos ou supridos,
no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do contratado, inclusive por
meio eletrénico.

§ 2° A comprovagdo de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do caput deste artigo devera
ser feita na forma da legislacio especifica.

10.2. Relative a Qualificacdio Técnica:

Para comprovar sua capacidade técnica, a contratada devera ter, no seu CNAE, atividade de
venda destes materiais e atestado de venda a orgdo publicos.

11. PARCELAMENTO, AGRUPAMENTO E SUBCONTRATACAQO

Nos termos do art. 47, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo
deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverfo ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagio da competicio e de evitar a
concentracdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagio,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente & falta de
padronizagdo e uniformizacgio.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de
transtornos quanto a eventual responsabilizacdo por eventuais sinistros ocorridos.

12. CUSTO ESTIMADO DA AQUISICAO

Valor total da obra ¢ de R$ 155.642,53 (cento e cinquenta e cinco mil, e seiscentos e
quarenta e dois reais, e cinquenta e trés centavos), de acordo com a tabela PLEO, sendo obtido
valor global e que esta dentro dos padrdes de mercado., més de referéncia agosto de 2025.

12.1 O prazo para execucdo sera de acordo com o cronograma fisico fianceiro, conforme
tabela abaixo.
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13. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

13.1 A Contratada encaminhara ao contratante a relacdo dos servigos executados, sendo que
o valor de cada medigéo serd apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo e
a aplicagdo dos pregos unitarios registrados no Contrato, em conformidade com o cronograma
apresentado inicialmente.

13.2 As medi¢des apresentadas deverdo conter as memorias de calculo, as autorizagbes para
a execucdo dos servigos, os croquis ¢ o relatério fotografico apresentando fotos do local, antes,
durante e depois de cada intervencdo, em conformidade com os critérios elencados abaixo.

13.3 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

13.3.1. N&o produzir os resultados acordados,

13.3.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

13.3.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo,
ou utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

13.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha ¢ memoéria de calculo detalhada.

13.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

13.4.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

13.5. Os servigos serfo recebidos provisoriamente, no prazo de 7 (sete) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133)

13.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagio de cobranca
oriunda do contratado, com a comprovacdo da prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser
paga.

13.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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13.5.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

13.5.4. Para efeifo de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugido do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestaciio dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

13.5.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tiltimo.

13.5.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nio atestar a Giitima e/ou
nica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

13.5.7. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

13.5.8. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

13.5.9. Os servigos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

13.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacio
a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

13.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verifica¢do da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

13.7.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢es assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

13.7.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizacdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo ¢ o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

13.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

13.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

13.7.5. Enviar a documentagéio pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

13.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenso, qualidade e
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quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugio do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

13.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugio, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

13.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucio do
contrato.

Liquidacio

13.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do art. 7°, §2° da Instru¢io Normativa SEGES/ME n® 77/2022.

13.11.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nido
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

13.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.13. Havendo erro na apresentagdo ca Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apo6s a comprovagdo da regularizagdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

13.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacido
mencionada no art. 68 da Lein® 14.133/2021.

13.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condi¢Oes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo
em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

13.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de wrregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

13.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orglos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efctuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
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ampla defesa.
13.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdio realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacio junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

13.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n® 77, de 2022.

13.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacio,
mediante aplicacdo do indice INPC de correcéo monetaria.

Forma de pagamento

13.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

13.23. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

13.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

13.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

13.25. O contratado, regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

14. DA LEGISLACAO

A contratacdo sera realizada com fundamento no Art. 28, inciso 11, Art. 33, 1 e Art. 46, 1l da
Lei 14.133/2021, no processo de Concorrencia Eletrdnica, devendo observaras leis, decretos,
regulamentacdo, portarias e normas federais, estaduais e municipais diretamente e indiretamente
aplicdveis ao objeto da contratagio.
15. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para cobertura da despesa decorrente da execugdo do objeto contratado correrio a
conta da seguinte dotagdo orgamentaria, estabelecidos por meio da Lei Anual do Orgamento n® 2.898

de 27 de dezembro de 2024:
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- ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS
PUBLICOS E TRANSITO
LEI DO ORCAMENTO ANUAL: 2898/2024
PROJ/ATIV — 1.050 - EMENDAS DE BANCADA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA

VIARIA
DESPESA/ RECURSO: 117 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Jari, 17 de novembro de 2025.

Eldo Schneider
Secretario Municipal de Obras, Viagdo, Servigos Publicos e Transito
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