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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Jari/RS;  
OBRA: Reforma de pontilhão em concreto armado; 
LOCALIDADE: Água Fria, interior do Município de Jari/RS. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 
O presente memorial descreve as informações técnicas, além dos materiais, relativos a 

reforma de um pontilhão na localidade informada acima.  
A CONTRATADA aceita e concorda que visitou o local da obra previamente ao certame 

licitatório e está ciente das condições gerais para execução do objeto licitado. A referida 
vistoria é de suma importância para entendimento das condições atuais. Caso a 
CONTRATADA verifique qualquer divergência técnica do projeto licitado com as condições 
gerais “in loco”, a mesma deverá ser encaminhada a Comissão de Licitações. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com o memorial 
descritivo e projeto, sendo que qualquer alteração que se fizer necessária deverá ter anuência 
da fiscalização.  

Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela 
empresa vencedora da licitação, sendo que ambos seguirão as especificações contidas neste 
memorial e sua utilização ficará condicionada à aprovação por parte do órgão técnico 
fiscalizador da obra.  

Poderá ser exigido por parte do Município (CONTRATANTE), LAUDO TÉCNICO sobre 
qualquer um dos materiais descriminados na planilha orçamentária, acompanhado de ART ou 
RRT assinada pelo responsável técnico pela execução da obra (CONTRATADA). 

Serão impugnados pelo órgão técnico de fiscalização (CONTRATANTE), todos os 
serviços que não estiverem de acordo com os projetos e memorial descritivo. Ficará o 
construtor obrigado a refazer os serviços impugnados logo após o recebimento da notificação 
correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes destas 
providências. 

A Prefeitura Municipal de Jari através do setor competente, fiscalizará o cumprimento 
dos serviços contratados, e as decisões tomadas por esta equipe deverão ser efetivamente 
acatadas pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA será responsável pela qualidade final dos serviços, fornecer EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher leis sociais referentes aos 
mesmos e possuir Responsável Técnico pela execução da obra com fornecimento de ART ou 
RRT. 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
Toda mobilização de trabalhadores, equipamentos, máquinas e materiais ficará a cargo 

da empresa responsável pela execução da obra (CONTRATADA).  
A CONTRATADA deverá providenciar depósito para guarda de materiais/projetos 

próximo ao canteiro de obras, sendo o mesmo do tipo container (2,30x6,00m e altura de 
2,50m).  

Deverá ser providenciada pela CONTRATADA, placa de obra em chapa de aço 
galvanizado, contendo dados informados pela fiscalização (dimensões 2,00x1,00m). 

A empresa contratada providenciará a limpeza inicial e permanente da obra, mantendo-
a desobstruída, organizada e sinalizada. 

Será providenciada a remoção de rochas e vegetação inseridas no local da obra, que 
consequentemente impeçam a execução da mesma. Se necessário, serão executados 
pequenos desvios do curso da água (com anuência da CONTRATANTE). 

A locação da obra deverá obedecer rigorosamente as dimensões do projeto. A 
ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para os construtores a obrigação de 
proceder por sua conta, e nos prazos estipulados, as modificações e demolições que se 
fizerem necessárias. 
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ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
O responsável técnico pela execução das obras deverá comparecer na mesma ao 

menos uma vez na semana (período de uma hora), para o devido acompanhamento dos 
serviços juntamente com a fiscalização. Já o mestre de obras deverá estar presente na obra ao 
menos uma vez ao dia (período de uma hora). 

 
INFRAESTRUTURA 
As escavações das valas das vigas baldrame (alas) e sapatas isoladas (h=40cm) serão 

executadas de forma manual/mecanizada, sendo o material resultante das escavações 
descartado. O referido serviço deverá atender as normas técnicas (em condições adequadas 
de segurança).  

A estrutura do pontilhão a executar/reformar na localidade de Água Fria receberá 
sapatas isoladas (dimensões 70x70x30cm - 6 und). As escavações dar-se-ão até atingir solo 
firme (aproximadamente 40cm). Após serem abertas as valas e antes da disposição da grelha, 
será executado um lastro de concreto magro, espessura de 3cm, onde, após sua secagem 
adequada, será armada a ferragem das sapatas. Na confecção das mesmas será utilizado 
concreto FCK de 30MPa e barras de aço ø10mm, espaçadas em 10cm (nas duas direções), 
tomando-se cuidado com o devido esgotamento do local de implantação. Já os pilares (6und), 
ambos possuirão seção 20x30cm, traço do concreto de 30MPa, armadura de 4ø10mm de 
ferragem longitudinal e estribos 5.0mm, c/15cm. 

As vigas baldrames serão executadas com a seção 20x25cm, compostas por 4ø10mm 
e estribos ø5mm a cada 15cm. A resistência do concreto deverá ser de 30MPa. Ressalta-se a 
necessidade de inclusão de viga na região central do piso, destinada ao suporte dos tubos 
(conforme orientação do projetista). Ressalta-se que parte do piso em concreto armado 
existente será rompido para inclusão das vigas de fundação (anexadas/engastadas na 
ferragem existente), seguindo orientação da fiscalização.  

As fôrmas serão em compensado resinado, sendo considerada a sua reutilização na 
supraestrutura. Tomar cuidado para a correta inclusão dos sarrafos (espaçamento máximo de 
30cm entre os mesmos). Os materiais utilizados deverão apresentar resistência suficiente para 
não se deformarem sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade. 

Quanto ao contrapiso (base para a nova estrutura), o mesmo será executado acima da 
piso existente (h=10cm), com utilização de concreto FCK 30MPa, desempenado sobre malha 
de aço ø5,0mm (espaçamento 10x10cm). A pavimentação compreenderá apenas a região 
prevista para os tubos de concreto armado. 

 
SUPRAESTRUTURA 
As fôrmas serão em compensado resinado, tomando-se cuidado para a correta 

inclusão dos sarrafos (espaçamento máximo de 30cm entre os mesmos). Deverão apresentar 
resistência suficiente para não se deformarem sob a ação das cargas e das variações de 
temperatura e umidade. 

A supraestrutura será composta por cortinas/alas de largura 20cm (malha de ferro 
ø10mm com espaçamento 15x15cm), executadas com concreto de FCK 30MPa usinado, 
devidamente vibrado mecanicamente segundo as normas técnicas. Para a correta ligação das 
estruturas mencionadas com o pontilhão existente, haverá demolição/escarificação do 
perímetro de implantação das cortinas, com consequente engaste das armaduras e fixação das 
mesmas com auxílio de adesivo epóxi de alta performance (consumo médio de 2,0 kg/m²/mm). 

Os tubos serão em concreto armado 600mm, sendo assentados acima do piso de base 
tão logo o concreto utilizado apresente resistência para isso. Se necessário, utilizar guias ou  
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calços de madeira ou de concreto pré-moldado para fixar os mesmos na posição correta. Os 
tubos serão rejuntados com argamassa impermeabilizante de cimento e areia no traço 1:3. 

Os aterros internos serão executados com material local escolhido, isento de material 
orgânico/lodo, em camadas molhadas e energicamente apiloadas, de modo a evitar fendas e 
desníveis. Posteriormente, será inserida base para pavimentação com brita/pedrisco, 
devidamente compactada de forma manual/mecanizada. 

A laje do piso (pavimentação superior) será em concreto armado de FCK 30MPa 
usinado, espessura de 20cm, composta por malha de ferro ø10mm (espaçamento 15x15cm). 
Será obrigatório a execução de “juntas de dilatação” na pavimentação (conforme orientação da 
fiscalização). A base final da pavimentação possuirá caimento de 2,5% em direção ao curso 
natural das águas.  

Os aterros das “cabeceiras” serão executados com material local escolhido (isento de 
material orgânico/lodo, em camadas molhadas e energicamente apiloadas, de modo a evitar 
fendas e desníveis). 

Todo o concreto empregado nas cortinas/alas e supraestrutura deverá 
obrigatoriamente ser usinado. Quanto a DMT, foi considerado o deslocamento de material 
(tubulação e concreto usinado) da cidade de Santa Maria/RS (64km de estrada pavimentada e 
14km de estrada com revestimento primário para localidade de Água Fria).  

Em relação aos pesos específicos, foi considerado 2400kg/m³ para o concreto usinado, 
e 350kg/m para os tubos 600mm. 

 
LIMPEZA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A área destinada aos serviços deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições 

de ser utilizada. Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos retoques necessários. 
Toda desmobilização de trabalhadores, equipamentos, máquinas e materiais ficará a 

cargo da CONTRATADA. 
Posteriormente a conclusão da obra informada pela CONTRATADA, será efetuada a 

fiscalização final e a consequente verificação dos serviços, sendo que estando os mesmos 
executados em sua totalidade e em conformidade com o projeto, será fornecido o TRP (Termo 
de Recebimento Provisório). 

O TRD (Termo de Recebimento Definitivo) será a etapa posterior ao término da obra, e 
será emitido pelos órgãos competentes após período regular definido pelos mesmos. 

O prazo máximo para execução do pontilhão será de 90 dias (3 etapas construtivas), a 
contar da data do recebimento da Ordem de Início. 
 

             Jari/RS, 07 de maio de 2026.  
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Osnei dos Santos Azeredo 
Prefeito Municipal de Jari 
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