Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
Secretaria Municipal da Administracao e Planejamento
CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: pmjarirs@gmail.com ou licitacoesjarirs@gmail.com

TERMO DE REFERENCIA (TR)
Obras de Transposigao Viaria na Zona Rural do Municipio de Jari/lRS

Orgdo Solicitante: Prefeitura Municipal de Jari / RS — Secretaria Municipal de Obras
Processo Administrativo: Solicitagédo de Compra / DFD N° 1069/2026
Legislacdo de Regéncia: Lei Federal n°® 14.133/2021

1. DO OBJETO

1.1. A presente contratag@o tem por objeto a sele¢do de empresa especializada em engenharia civil para a
execucao, sob o regime de empreitada por preco global, de obras de transposicéo viaria (pontilhdes em
concreto armado) na zona rural do Municipio de Jari/RS, conforme especificagdes constantes deste Termo,

dos Memoriais Descritivos, Planilhas Orgamentarias e Projetos Técnicos, dividida nos seguintes itens:
ITEM 1: Reforma de pontilhdo de concreto armado, na localidade de Agua Fria.

ITEM 2: Construgéo de pontilhdo em concreto armado, na localidade de Portao.

2. DA JUSTIFICATIVA E INTERESSE PUBLICO

2.1. A contratacdo fundamenta-se na necessidade emergencial e estratégica de intervir e restabelecer as
condigdes de trafegabilidade e segurancga estrutural em duas vias fundamentais da zona rural de Jari/RS.
As estruturas existentes encontram-se com patologias materiais severas e fadiga irreparavel,

comprometendo diretamente a integridade fisica dos usuarios.

2.2. A execucdo imediata destas obras € condigdo indispensavel para atingir as seguintes finalidades

publicas:

Garantir a continuidade e o livre trafego viario rural, eliminando riscos severos de colapso estrutural ou

acidentes em pontilndes avariados.
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Assegurar o transito perfeitamente seguro de veiculos de transporte escolar rural, salvaguardando a

integridade fisica dos estudantes.

Suportar de forma continua a circulagdo pesada de caminhdes de carga e maquinarios agricolas de grande

porte.

Assegurar 0 pleno escoamento da producdo agropecuaria local, consolidada como o principal motor

economico da regido e subsisténcia fiscal do Municipio.
3. DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS E ROTEIRO EXECUTIVO

3.1. A execucado das obras devera seguir rigorosamente as normas técnicas vigentes da ABNT (incluindo
NBR 6118 e NBR 14931), as indicagbes das planilhas de orcamento global e os roteiros executivos

discriminados nos memoriais técnicos.
3.1.1. Diretrizes Técnicas para o Lote 1 - Pontilhdo Agua Fria (Reforma)

Servigos Preliminares e Limpeza: Mobilizagdo técnica e instalagdo de canteiro composto por 01 (um)
contéiner de 2,30 x 6,00 m com sanitario para fins de escritorio € guarda de ferramentas, além de fixacéo
de placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira (2,00 m?). Limpeza continua do leito do
arroio, remogao fisica de matac6es rochosos e desobstrucao de vegetacéo ciliar obstrutiva. Escarificagao e
demoli¢do por impacto mecanico localizado do piso existente para permitir o perfeito engaste e aderéncia

das novas estruturas.

Infraestrutura (Fundagdes): Escavacdo em cava aberta e execugdo de 06 (seis) sapatas isoladas com
dimensdes nominais de 70 x 70 x 30 cm em concreto usinado FCK = 30 MPa, assentadas sobre um lastro
regularizador de concreto magro de 3 cm de espessura. Armacao estrutural em grelha dupla de ago CA-50
de didametro 10 mm com espagamento ortogonal rigido a cada 10 cm nas duas direces.

Supraestrutura e Elementos de Carga: Pilares constituidos por 06 unidades estruturais com se¢éo
transversal de 20 x 30 cm (concreto usinado FCK 30 MPa), dotados de armadura longitudinal principal de 4
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barras de ferro de 10 mm e confinamento por estribos de didmetro 5.0 mm posicionados a cada 15 cm.
Vigas baldrame com seg&o de 20 x 25 cm em concreto FCK 30 MPa. E obrigatéria a execugéo de uma viga

baldrame central rigidificadora de fundo, projetada para servir de bergo de apoio e travamento dos tubos.

Cortinas, Alas e Canalizagao: Paredes laterais de contengéo (cortinas e alas) com espessura de 20 cm em
concreto usinado vibrado FCK 30 MPa e malha de ago de 10 mm (espagamento 15 x 15 cm). O engaste
estrutural com as alvenarias antigas exige escarificacdo e fixagdo quimica profunda com adesivo epoxi
estrutural de alta aderéncia (consumo minimo fixado em 2,0 kg/m? por mm de espessura). Transposi¢ao
hidrica através de tubos de concreto armado classe CA-2 de 600 mm de didmetro nominal, rejuntados com
argamassa rica de cimento e areia no trago volumétrico 1:3. A laje superior de cobertura viaria sera
moldada in loco com espessura de 20 cm (concreto usinado FCK 30 MPa), dupla malha de ferro de 10 mm

(15 x 15 cm), juntas de dilatagéo limpas e caimento transversal padréo de 2,5%.
3.1.2. Diretrizes Técnicas para o Lote 2 — Pontilhdo Portao (Construcao)

Demoli¢do Controlada e Desmembramento: Desmonte mecanico cuidadoso da estrutura avariada antiga
(guarda-rodas e laje de transicdo). Desmembramento sistematico das antigas aduelas e galerias utilizando
martelete hidraulico acoplado e indugao de fratura limpa com serra de disco diamantado, mitigando fissuras
indesejadas nos elementos vizinhos. Igamento e catalogacado das pegas reaproveitaveis com caminhao
munck. As superficies de contato 'macho-fémea' passarao por jateamento e limpeza profunda, sendo as

cavidades ou patologias recompostas com graute fluido de alta resisténcia.

Infraestrutura (Fundagdes): Devido ao elevado nivel do lengol fredtico e umidade local, as fundagdes
consistirao em blocos/sapatas isoladas envelopadas e encamisadas por tubos de concreto armado camisa
de 100 cm de didmetro (dimensdes finais do bloco de 90 x 90 x 100 cm). Metodologia executiva exige o
esgotamento mecanico continuo por bombas de sucgao de alta vazao antes e durante o langamento do

concreto usinado FCK 30 MPa e posicionamento da armac&o de ferro de 10 mm disposta a cada 10 cm.

Supraestrutura e Apoios: Pilares dimensionados com secédo robusta quadrada de 25 x 25 ¢cm (FCK 30
MPa), armados longitudinalmente com 4 barras de 10 mm e confinamento por estribos de 5.0 mm
3
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espacgados a cada 15 cm. Vigas baldrame estruturais com se¢éo alargada de 25 x 50 cm (FCK 30 MPa),
reforcadas com 6 barras longitudinais de 10 mm. Incluséo obrigatoria de vigas baldrame
centrais/intermediarias transversais para o apoio direto e distribuicdo estatica perfeitamente uniforme das

grandes aduelas pré-moldadas.

Piso de Base e Alas de Contencdo: Regularizacdo mecanica sobre solo compactado, lastro de brita
graduada n°® 1 de 5 cm de espessura e execugao de contrapiso estrutural de 15 cm em concreto usinado
FCK 30 MPa armado com tela soldada de ago Q-138 (di@metro 5.0 mm com malha 10 x 10 cm). As
cortinas e alas de contengéo lateral possuiréo espessura final de 25 cm, concretadas com sistema vibrado

FCK 30 MPa e telas de armagéo simples e duplas nos encontros criticos de empuxo.

Instalagdo de Aduelas Novas e Ancoragem Quimica: Fornecimento e assentamento técnico de novas
aduelas pré-moldadas de concreto armado com sec¢ao de 200 x 150 x 100 cm dotadas de misulas internas
de reforco de canto. As aduelas situadas nas linhas periféricas externas receberdo tratamento critico de
ancoragem quimica: fixagdo mecanica ao tabuleiro e alas adjacentes através de vergalhdes de ago CA-50
de 12,5 mm tratados com revestimento anticorrosivo e solidarizados com adesivo epoxi de injegdo bi-
componente estrutural (minimo de 2 pontos de fixagdo rigida por galeria). A laje superior replicara a
espessura de 20 cm em concreto usinado FCK 30 MPa, armagé&o bidirecional de 10 mm a cada 15 cm e

caimento em duas aguas de 2,5%.
3.1.3. Diretrizes de Logistica e Engenharia Comuns

Férmas e Escoramentos: Toda a moldagem de elementos estruturais moldados in loco sera realizada
através de painéis de compensado resinado de 18 mm, suportados por travamento estrutural rigido de
sarrafos e escoras de madeira ou metalicas com espacamento maximo de 30 cm, visando conter

deformacdes lineares ou perdas de nata de cimento.

Aterros de Cabeceira: Os reaterros em zonas de transi¢do e cabeceiras serao executados por meio de solo
argilo-arenoso selecionado na regido, isento de detritos organicos, turfas ou argilas moles. O processo sera
efetuado em camadas sucessivas de espessura maxima umidificada de 20 cm, submetidas a compactacao

4
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mecanica intensiva por placa vibratéria ou compactador percussivo ('sapo'), mitigando recalques
diferenciais futuros ou degraus na pista de rolamento. A camada de acabamento recebera pavimentacao

em brita corrida e pedrisco.

Logistica e Distancia Média de Transporte (DMT): Em razdo das exigéncias técnicas de controle
tecnolégico, todo o concreto estrutural utilizado nas frentes sera obrigatoriamente do tipo usinado. Os
fornecedores de concreto e os fabricantes das pegas pré-moldadas estruturais (tubulagfes e aduelas de

grande porte) estdo sediados no polo industrial de Santa Maria/RS, definindo as seguintes rotas logisticas:

« Rota de Transporte para Agua Fria: 64 km através de rodovia federal/estadual pavimentada, somados a

14 km de estrada municipal ndo pavimentada com revestimento primario terra/brita.

* Rota de Transporte para Portdo: 64 km através de rodovia federal/estadual pavimentada, somados a 18

km de estrada municipal ndo pavimentada com revestimento primario.

Parametros de Carga para Dimensionamento do Transporte: Peso especifico padrdo do concreto estrutural
usinado estabelecido em 2.400 kg/m?; peso linear médio de 350 kg/m para as manilhas de 600 mm; peso
linear médio de 800 kg/m para os tubos de camisa de 100 cm; e peso unitario consolidado de 2.800 kg por

modulo estrutural de aduela pré-moldada.
4. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
4.1. Obrigagoes da Contratada (Empresa Vencedora)

« Executar os servicos em estrita conformidade com os projetos, memoriais e este Termo de Referéncia,
fornecendo toda a mao de obra, materiais, ferramentas, maquinarios, testes laboratoriais e transportes
necessarios a perfeita entrega das estruturas;

* Alocar em regime de dedicacéo e exclusividade técnica a seguinte equipe minima: 1) Responsavel
Técnico (Engenheiro Civil) com visitas técnicas presenciais obrigatrias registradas no canteiro no minimo
uma vez por semana (permanéncia minima de 1 hora por ato) e emissdo de ART de execucgéo; 2) Mestre
de Obras Residente com presenca operacional diaria no local por periodo minimo de 1 hora para
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orientagéo e interface imediata com fiscais;

* Fornecer e fiscalizar 0 uso obrigatorio de Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs),
mantendo regularidade total junto as obrigacgoes trabalhistas, previdenciérias e encargos sociais aplicaveis,
eximindo a contratante de qualquer corresponsabilidade;

* Apresentar, sempre que exigido pelo Municipio, os laudos de controle tecnoldgico dos materiais
estruturais (ensaios de ruptura do concreto a compresséo - FCK, certificados de qualidade do aco, ensaios
de compactagéo);

* Promover a limpeza final completa do canteiro, removendo entulhos, restos de formas, escoramentos e

excessos de terra, deixando as vias e leitos hidricos desimpedidos.
4.2. Obrigagoes da Contratante (Prefeitura Municipal)

* Fornecer todos os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias de referéncia e
demais anexos indispensaveis a perfeita eXecucao;
* Designar formalmente, por ato oficial administrativo, o Engenheiro Fiscal ou equipe técnica responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacao da obra;
+ Efetuar os pagamentos devidos & Contratada no prazo regulamentar estabelecido no edital, apés a
regular  medicdo  fisica em campo e emissdo de ateste de conformidade;
* Notificar formalmente a empresa contratada sobre quaisquer irregularidades, imperfei¢des técnicas ou

atrasos observados na execugédo dos cronogramas.
5. DO CRONOGRAMA, PRAZOS E RITO DE RECEBIMENTO

5.1. O prazo maximo e improrrogavel para a execugéo integral de cada uma das frentes de trabalho é de
90 (noventa) dias corridos por pontilhdo, contados formalmente a partir do recebimento da respectiva
Ordem de Inicio de Servigo (OIS).

5.2. As medigdes fisicas e os desembolsos financeiros seguirdo estritamente as 03 (irés) etapas

construtivas / metas fisico-financeiras homologadas nas planilhas de cronograma em anexo.
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5.3. Rito de Recebimento das Obras:
+ Termo de Recebimento Provisério (TRP): Emitido pela fiscalizagdo técnica da prefeitura em até 15
(quinze) dias ap6s a comunicagdo formal de conclusdo emitida pela empreiteira, mediante lavratura de
laudo de vistoria detalhado confirmando a execugdo da totalidade dos servigos;
* Termo de Recebimento Definitivo (TRD): Formalizado apds transcorrido o periodo regulamentar de
monitoramento hidrico, estabilidade estrutural e testes de carga ativa da infraestrutura, eximindo o

municipio de vicios ocultos nos termos da legislacao civil.
6. DO VALOR ESTIMADO E DA ALOCAGAO ORGAMENTARIA

6.1. O valor limite total maximo fixado como teto balizador do certame licitatorio foi estimado pericialmente
em R$ 348.494,48 (trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito
centavos), com taxa de BDI de 25,08% ja inclusa, distribuido de acordo com a evolugéo fisica consolidada

das frentes de trabalho:

Tabela 1: Cronograma e Distribui¢ao Fisico-Financeira por Item

ltem / Localidade  Valor Global (R$)  Etapa 01 (R$) Etapa 02 (R$) Etapa 03 (R$)

ltem 1: Agua Fria  R$ 146.324,33 R$ 25.983,85 R$ 63.144,53 R$ 57.195,95
ltem 2: Port&o R$ 202.170,15 RS 74.567,78 R$ 79.911,03 R$ 47.691,34
TOTAL R$ 348.494,48 R$ 100.551,63 R$ 143.055,56 R$ 104.887,29
CONTRATUAL

6.2. As despesas inerentes a execugéo do futuro contrato administrativo correrdo por conta de créditos
especificos consignados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme as dotagfes orgamentarias
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descritas a sequir:

1. Cédigo de Dotagao: 111-05..00.1..04..122..0003...1.04.7..4.2.750.0000.2750 | Rubrica: Obras de
Infraestrutura Viaria - Obras e Instalagdes. Saldo Financeiro Reservado: R$ 58.903,93.

2. Codigo de Dotagéo: 111-05..00.1..04..122..0003...1.04.7..4.1.500.0000.0500 | Rubrica: Obras de

Infraestrutura Viaria - Obras e Instalagées. Saldo Financeiro Reservado: R$ 289.590,55.
7. DOS CRITERIOS DE SELEGAO E REQUISITOS DE HABILITAGAO

7.1. A modelagem juridica da contratacdo adota a modalidade de Concorréncia Eletrénica, utilizando como
critério de julgamento o Menor Prego por Empreitada por Preco Global, em estrita submissdo aos ditames
da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.2. Para fins de habilitagdo técnica no certame, as empresas licitantes deverdo apresentar:
+ Habilitagdo Técnico-Operacional: Certiddo de Registro regular e ativo da pessoa juridica junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou CAU; comprovagédo de aptidao técnica por
meio de atestados de responsabilidade emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugdo de obras de complexidade similar (estruturas em concreto armado, pontes,
pontilndes ou galerias celulares pré-moldadas);
* Habilitagdo Técnico-Profissional: Indicagéo formal de profissional engenheiro civil pertencente ao quadro
permanente da empresa licitante, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) averbada junto ao

conselho de classe, que assumira a responsabilidade como Engenheiro Residente.
8. DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

8.1. A execucdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e medida por Engenheiro Civil ou servidor
técnico especialmente designado pela Secretaria Municipal de Obras. Todas as ordens, ocorréncias,
interrupgdes e liberagdes de concretagem seréo anotadas obrigatoriamente no Diario de Obra técnico,
cabendo a fiscalizagdo o direito de recusar e exigir a imediata demoligao e refazimento de qualquer
elemento que nao atenda aos critérios de projeto, cujos custos correrdo de forma exclusiva por conta da

empresa contratada.
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Jari/RS,21 de maio de 2026.

ELDO SCHNEIDER

Secretario de Obras, Viagao, Servigos Publicos e Transito
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