PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO: JARI/RS
OBRA: MELHORIAS PARA A ACADEMIA DE SAUDE

R PRECO
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
UNIT. | TOTAL
01. |ALAMBRADO
Escavagdao manual em solo - profundidade até 1,50
m m?3 2,96 15,23 45,12
Alambrado com tela de arame galvanizado, fixada
em mourdo de concreto armado pré-moldado, altura m 125,60 72,06 9.050,74
livre 2,00 m
Portdo de ferro c/vara 1/2" c/requadro m? 3,38 223,70 754,99
02. [BANCO
Banco em concreto com assento e encosto em .
. . unid. 2,00 350,00 700,00
madeira, comprimento de 1,50 m
TOTAL| 10.550,84
BDI| 2.333,85
TOTAL DO PROJETO| 12.884,69
BDI Utilizado para cdlculo
Administracdo central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
Tributos 7,42%
Total 22,12%

Jari, 23 de janeiro de 2014.
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Engenheira Civil
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Prefeito Municipal




