
UNIT. TOTAL

1.

1.1. m³ 236,25 2,57 607,16

1.2. m² 218,40 33,00 7.207,20

1.3. m³ 33,95 270,21 9.173,63

1.4. m² 68,86 12,68 873,14

1.5. unid. 35,00 157,47 5.511,45

23.372,59

6.179,71

29.552,30

6,71%

0,75%

1,74%

1,17%

9,40%

6,67%

26,44%

CREA-RS 195156

BDI Utilizado para cálculo

Jari, 21 de fevereiro de 2014.

________________________

Pedrolivio Porto Prado

Prefeito Municipal Engenheira Civil 

Ercilia da Rosa Tolfo

____________________

Lucro

Tributos

Total

Administração central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas financeiras

TOTAL DO PROJETO

Escavação mecânica com retroescavadeira até 2,0 m de 

profundidade

Fôrma com chapa de madeira compensada plastificada 

e=12 mm, incluso contraventamentos/travamentos com 

pontaletes 7,5x7,5 cm, 3 aproveitamentos

Concreto traço 1:3:3 (cimento pozolânico CP IV-32, areia 

lavada média e brita 1), incluindo preparo, lançamento e 

adensamento

TOTAL

Tela de aço nervurada com diâmetro de 4,2 mm e 

espaçamento da malha =10x10 cm

Tubulação em PVC branco para esgoto série normal , 

diâmetro de 100 mm e conexões

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: JARI/RS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 35 FOSSAS SÉPTICAS

FOSSAS SÉPTICAS

PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO QUANT.UNID.


