PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: Calcamento dos passeios e cercamento da Escola de 06 salas
Local: Rua Silveira Martins
Proprietario: Prefeitura Municipal de Jari
UNID. QUANT. PREGO UNIT. PRECO TOTAL
1. MEIO FIO
1.1  |MEIO FIO CONCRETO PRE FAB 12x15X30X100 CM
FORN. E ASSENT. m 70,50 41,38
Total Meio Fio 2.917,29
2 PASSEIOS
2.1 |BLOCOS DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADA TIPO "PAVI-
S" H=6CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA m?2 112,47 49,94
Total de blocos de concreto 5.616,75
2.2 |NIVELAMENTO E COMPACTAGAO DO TERRENO m?2 112,47 4,39
Total Nivelamento 493,74
2.3 |CAMADA DE AREIA COM 3CM DE ESPESSURA m3 3,37 68,58
Total camada de areia 231,40
3 CERCAMENTO
3.1 |ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T" ALTURA
LIVRE 2M, ESPAGADOS A CADA 2,0 M, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO H= 1,80 M, FIO 14 BWG E
MALHA 5x5CM m 247,17 121,71
Total cercamento 30.083,06
3.2 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
4,00 x 1,50 M m?2 6,00 273,44
Total portdo 1.640,64
TOTAL DO ORCAMENTO SEM BDI| 40.982,88
BDI = 25%)| 10.245,72 |
TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI| 51.228,60 |
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