
UNIDADE QUANTIDADE VALOR (R$)

m² 1 110,00

trab 1 1390,00

trab 3 2500,00

m² 200 410,00

m² 11 136,40

m² 11 136,40

m³ 62 709,90

m² 16 198,40

h 1 120,00

m² 16 486,40

m² 18 0,00

m3 3 261,90

m² 1,5 215,00

m² 32 193,60

m² 32 590,40

m² 18,8 225,79

m² 32 179,84

m 0,00

m² 6,8 206,72

m² 12 364,80

m² 32 134,40

m 55 137,5

kg 1250 525,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO

Placa indicativa de obra 110,00

Serviço de execução técnica ( Engenheiro 

responsável)

Serviços ( Mestre de obra e/ou encaregados)

Execução de formas estruturais em madeira 

comum

-

-

12,40

VALOR 

UNITÁRIO (R$)

Cimento Portland CP-II-Z-32

Abertura de canaletas na área impermeável e na 

área de lavagem de veículos e maquinários
Revestimento de parades da rampa de 

manutenção com emboço 1:3:8

Revestimento com azulejos lisos com dimensões 

de 0,32 X 0,52 m

Impermeabilização do sistema SAO

Rejuntamento de superfícies revestidas com 

cerâmicas, usando argamassa pré fabricada

Conecção das tubulaçoes em PVC

0,42

-

6,05

18,45

12,01

30,40

4,20

2,5

11,45

120,00

30,40

87,30

MATERIAIS

Escavação mecânica das valas de 1,20 m

Reaterro mecanizado das valas

Revestimento do sistema SAO com reboco traço 

1:3

Lançamento manual e aplicação do concreto

Caixa do sistema SAO (2,00 X 0,80 X 1,70 m) com 

rebaixamento de 0,20 m e elevação em 0,20 m, 

revestido internamente com argamassa traço 1:3 

com impermeabilizante hidrasfalto

30,40

Caixa de óleo (0,80 X 0,80 X 1,70 m) em alvenaria 

de tijolo maciço, revestido internamente com 

argamassa traço 1:3 com impermeabilizante 

hidrasfalto

12,40

SERVIÇOS

Rejuntamento de superfícies revestidas com 

Instalação da tubulação de 100 mm

5,62

Serviços de limpeza das áreas da obra 2,05

Apiloamento da base das valas escavadas 12,40

Desforma de estruturas 

Preparação das amaras nas armaduras



kg 200 84,00

m³ 7 2520,00

unid 1 135,00

unid 1 351,00

unid 1 70,00

barra 30 330,00

barra 22 1664,52

kg 60 396,00

barra 80 596,00

unid 4 223,60

L 36 390,00

unid 600 264,00

kg 15 577,50

kg 7 208,95

m³ 5 250,00

m³ 2 89,00

m³ 6,5 273,00

unid 10 450,00

unid 1 13,90

unid 3 12,60

unid 1 25,90

unid 1 13,10

unid 1 3,90

rolo 1 375,00

desloc 1 350,00

Tempo de execução da obra: 20 dias

* Valor referente ao levantamento de preço médio dos produtos relacionados.

Barra de tranferência - 12 m 7,45

Treliça de 12 M - 12 m 55,90

Tubulação PVC de 100 m - 6 m 45,00

Junção PVC simples 100 mm 13,90

Arame recozido n° 16 6,60

Grelha da caixa de drenagem da rampa de 

lavagem de 0,53 X 0,50 mArmadura CA 50 de 6,3 mm - 12 m

Aditivo impermeabilizante e plastificante (pó)

Armadura CA 50 de 16 mm - 12m

Concreto usinado (fck 35)

Cimento Portland CP-III-32

70,00

11,00

Tampa de aço galvanizado de 2,0 X 0,80 m

Tampa de aço galvanizado de 0,80  X 0,80 m

360,00

75,66

0,42

351,00

135,00

50,00

44,50

42,00

25,90

*TOTAL

Argamassa colante tipo ACIII 29,85

Brita nº 1

Brita nº 2

Areia média

Joelho PVC de 90° 4,20

Curva PVC de 45° longa 100 mm

Curva PVC de 45° 100 mm 13,10

Redutor de drenagem PVC 100 X 50 mm 3,90

 R$   18.899,42 

TRANSPORTE

Transporte de materiais em caminhão truck 

(13.000 t)
350,00

Impermeabilizante para alicerce (hidroasfalto)

Tijolos maciços comum (0,05 X 0,10 X 0,20 m)

195,00

-

Manta geotéxtil 130 gr/m² 375,00

38,50




