PLANILHA ORCAMENTARIA

~ VALOR
DESCRICAO UNIDADE UANTIDADE . VALOR (R
¢ Q UNITARIO (RS) (R9)
SERVICOS
Placa indicativa de obra m? 1 110,00 110,00
Servigo de execugdo técnica ( Engenheiro
i trab 1 - 1390,00
responsavel)
Servigos ( Mestre de obra e/ou encaregados) trab 3 - 2500,00
Servigos de limpeza das areas da obra m? 200 2,05 410,00
Execucdo de formas estruturais em madeira
m? 11 12,40 136,40
comum
Desforma de estruturas m? 11 12,40 136,40
Escavacdo mecanica das valas de 1,20 m m3 62 11,45 709,90
Apiloamento da base das valas escavadas m? 16 12,40 198,40
Reaterro mecanizado das valas h 1 120,00 120,00
Revestimento do smter;e; SAO com reboco trago m? 16 30,40 486,40
Preparagao das amaras nas armaduras m? 18 0,00
Langamento manual e aplicagao do concreto m3 3 87,30 261,90
Ab(?rtura de canaletas na’area |mperm§a\’/e‘l ena m2 15 i 215,00
area de lavagem de veiculos e maquinadrios
Revestimento de parades da rampa de
N m? 32 6,05 193,60
manutencao com emboco 1:3:8
Revestimento com azulejos lisos com dimensdes
m? 32 18,45 590,40
de0,32X0,52m
Impermeabilizagdo do sistema SAO m? 18,8 12,01 225,79
Rejuntamento de superficies revestidas com m? 32 5,62 179,84
Instalagao da tubulagdo de 100 mm m 0,00
Caixa de 6leo (0,80 X 0,80 X 1,70 m) em alvenaria
de tijolo macico, revestido internamente com
. . m? 6,8 30,40 206,72
argamassa traco 1:3 com impermeabilizante
hidrasfalto
Caixa do sistema SAO (2,00 X 0,80 X 1,70 m) com
rebaixamento de 0,20 m e elevagdao em 0,20 m,
m? 12 30,40 364,80
revestido internamente com argamassa traco 1:3
com impermeabilizante hidrasfalto
Rejuntamento de superficies revestidas com
A - m? 32 4,20 134,40
ceramicas, usando argamassa pré fabricada
Coneccao das tubulacoes em PVC m 55 2,5 137,5
MATERIAIS
Cimento Portland CP-1I-Z-32 kg 1250 0,42 525,00




Cimento Portland CP-1lI-32 kg 200 0,42 84,00
Concreto usinado (fck 35) m? 7 360,00 2520,00

Tampa de aco galvanizado de 0,80 X 0,80 m unid 135,00 135,00
Tampa de aco galvanizado de 2,0 X 0,80 m unid 1 351,00 351,00

Grelha da caixa de drenagem da rampa de unid 1 70,00 70,00
Armadura CA50de 6,3 mm-12m barra 30 11,00 330,00
Armadura CA 50 de 16 mm - 12m barra 22 75,66 1664,52
Arame recozido n° 16 kg 60 6,60 396,00

Barra de tranferéncia- 12 m barra 80 7,45 596,00
Trelicade12M-12 m unid 4 55,90 223,60
Impermeabilizante para alicerce (hidroasfalto) L 36 195,00 390,00
Tijolos macicos comum (0,05 X 0,10 X 0,20 m) unid 600 - 264,00
Aditivo impermeabilizante e plastificante (p9d) kg 15 38,50 577,50
Argamassa colante tipo ACIII kg 7 29,85 208,95

Britan® 1 m? 50,00 250,00

Brita n2 2 m?3 44,50 89,00

Areia média m?3 6,5 42,00 273,00

Tubulacdo PVCde 100 m-6m unid 10 45,00 450,00

Jungao PVC simples 100 mm unid 1 13,90 13,90

Joelho PVC de 90° unid 3 4,20 12,60

Curva PVC de 45° longa 100 mm unid 1 25,90 25,90

Curva PVC de 45° 100 mm unid 1 13,10 13,10

Redutor de drenagem PVC 100 X 50 mm unid 1 3,90 3,90
Manta geotéxtil 130 gr/m? rolo 1 375,00 375,00
TRANSPORTE
Transporte de maz’;ear.scl)s(,)etr)n caminhao truck desloc 1 350,00 350,00
*TOTAL RS 18.899,42

Tempo de execugdo da obra: 20 dias

* Valor referente ao levantamento de preco médio dos produtos relacionados.







