PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: Calgamento dos passeios e cercamento da Escola de 06 salas
Local: Rua Silveira Martins
Proprietario: Prefeitura Municipal de Jari
UNID. QUANT. PREGO UNIT. PREGCO TOTAL
1. MEIO FIO
1.1 |MEIO FIO CONCRETO PRE FAB 15X30X100 CM
FORN. E ASSENT. m 55,00 38,24
Total Meio Fio 2.103,20
2 PASSEIOS
2.1 |BLOCOS DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADA TIPO "PAVI-
S" H=6CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 78,57 67,50
Total de blocos de concreto 5.303,48
2.2 |NIVELAMENTO E COMPACTAGAO DO TERRENO m? 78,57 3,91
Total Nivelamento 307,21
2.3 |CAMADA DE AREIA COM 3CM DE ESPESSURA m3 2,36 70,87
Total camada de areia 167,05
3 CERCAMENTO
3.1 |ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA
LIVRE 2M, ESPAGADO A CADA 2 M, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5 x 5 CM m 219,62 77,01
Total cercamento 16.912,94
3.2 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
4,00x 1,50 M m2 6,00 252,42
Total portao 1.514,52
TOTAL DO ORGAMENTO SEM BDI| 26.308,39
BDI = 27%] 7.103,26 |
TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI| 33.411,65 |

Jari, 09 de Julho de 2015.

Yuri Sawada Ono
Engenheira Civil
CREA RS160792

Observagoes:

Pedrolivio Porto Prado
Prefeito Municipal

1) Os custos referenciados ao SINAPI tem como base o més de Maio/2015 (tabela 05/2015)



