Prefeitura Municipal de Jari
Jari: terra de lutas e conquistas.

Obra: Pontilhdo em concreto armado;
Local: Localidade de Mirim, Interior do municipio de Jari/RS;
Proprietéria(o): Prefeitura Municipal de Jari.

Memorial Descritivo

1- Apresentagéo

O presente memorial descritivo tem por objetivo informar as condi¢cdes
técnicas para a execucdo de um pontilhdo em concreto armado destinado ao trafego
de veiculos. Dimensfes do piso 16,00 m x 6,00 m (comprimento X largura),
assentado sobre 4 carreiras de tubos de concreto armado com diametro de 80 cm.

2- Especificacdes gerais

Os servigcos executados e 0s materiais empregados deverdo observar o
projeto, memorial e especificacdes. Eventuais dlvidas deveréo ser apresentadas ao
fiscal da obra.

3- Instalacéo da obra

A empresa contratada providenciara a limpeza permanente da obra durante
todo o seu desenvolvimento, mantendo-a desobstruida, organizada e permitindo o
facil acesso e deslocamento.

Fica a critério da empresa a instalacdo de um galpdo destinado a armazenar
materiais e ferramentas, com localizagdo e dimensdes tais que permitam o normal
desenvolvimento dos servigos.

4- Locacgéao daobra

A obra sera locada por meio de piguetes, trena e outros equipamentos,
obedecendo ao nivelamento e as indicagdes do projeto.

5- Transporte de materiais

Ficara a cargo da Contratada todas as despesas com transportes dos materiais
a serem empregados na obra.

6- Movimento de terra para execug¢do da base em concreto armado

Inicialmente o terreno devera estar limpo e nivelado, sendo feitas as
escavacoes necessarias para implantacdo do piso em concreto.
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Os aterros das extremidades do piso que fazem a ligacdo com a estrada, e 0
aterro das alas, deverédo ser executados com material de boa qualidade, isento de
detritos e matéria organica, compactados adequadamente em camadas e na sua
umidade 6tima a fim de evitar futuros recalques do solo.

Deverao ser executadas valas de derivacdo das aguas pluviais provenientes da
estrada de terra a fim de disciplinar a entrada destas para o ndo comprometimento
da estabilidade do aterro das alas.

A empresa contratada devera manter no canteiro de obras um caminh&o
basculante e uma retroescavadeira para execucao dos servicos.

7- Execucdao do piso de concreto

Seré feito o nivelamento do terreno e executada uma camada de concreto
com espessura de 20 cm, FCK= 20 MPa, servindo de base para o assentamento das
carreiras de tubos de concreto armado. Serd executada também, as vigas de
fundag&o na dimens&o 20x30cm, armadura de 4g10mm de ferragem longitudinal (2
positivos e 2 negativos), estribos 5mm, c/15cm. A resisténcia do concreto devera ser
de 20MPa.

Serdo assentadas posteriormente as quatro carreiras de tubos de concreto
armado com DN de 80cm com o devido rejuntamento entre os tubos com argamassa
cimento/areia no traco 1:3.

As paredes laterais e frontais em concreto armado possuirdo espessura de 20
centimetros, que na qual, formardo uma caixa a ser preenchida com pedrisco
compactado até a altura de 95 centimetros, sendo sobrepostos por uma camada de
concreto ciclopico de 20 centimetros de espessura, até a altura do topo dos tubos de
concreto.

Finalmente, sobre a camada de concreto ciclopico e também sobre as
bordas das caixas de concreto, sera executada uma laje de concreto armado, FCK =
35 MPa, 16,00 metros de comprimento por 5,60 metros de largura, com 20
centimetros de espessura. O nivel das féormas possuira o0 caimento de 2,5% no
sentido do escoamento das aguas. Sera prevista uma junta de dilatacdo no centro
da superficie e no sentido transversal, executada com placas de isopor.

Nas extremidades do piso deverdo ser construidas alas de concreto armado
com FCK = 35 MPa, espessura de 20 centimetros, com a finalidade de evitar
possiveis desmoronamentos do aterro na época das cheias.

8- Servicos finais

Concluidos os servigos, o canteiro de obras devera ser desativado, devendo
ser feita imediatamente a retirada de maguinas e equipamentos, sendo, entao,
removido todo entulho e resto de materiais do terreno.

9- Entrega da obra

ApoOs a vistoria final, cabe ao Fiscal responsavel pelo recebimento da obra
lavrar um TRP (Termo de Recebimento Provisorio), no qual assinalara possiveis
problemas na execucao dos servigcos, 0s quais deverdo ser sanados dentro de um
prazo de 30 (trinta) dias.
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O TRD (Termo de Recebimento Definitivo) sera a etapa posterior ao término da
obra, e sera efetuado e fornecido pelos 6rgdos competentes apds periodo regular
definido pelo mesmo.

Todos o0s servicos e acabamentos, eventualmente nao relacionados,
deveréo ter concordancia e aprovacao do responsavel pela Fiscalizacdo da obra.

O prazo méaximo para execu¢ao dos servigcos previstos neste memorial sera
de 2 meses (60 dias), a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio.

Jari/RS, 26 de julho de 2016.

Johnatan Felipe da Cas
Eng.° Civil da PM de Jari
CREA/RS 193.772

Jesus Augusto dos Santos Oliveira
Prefeito Municipal em Exercicio
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