PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO: JARI/RS

OBRA: Fechamento da Academia de Saude do Municipio com Vidro Temperado

- PRECO
DESCRICAO UNID. | QUANT.
UNIT. TOTAL
Vidro Temperado 10 mm, incluso todos acessérios
1. necessdrios para a montagem e fixacao na estrutura m? 65,00 129,25 8.401,25
existente
2. Mao de obra para a montagem e fixacao m? 65,00 55,39 3.600,35
TOTAL 12.001,60
BDI 25%

TOTAL= 15.002,00

Jari, 04 de julho de 2014.

Jozélia Assuncdo Fernandes Pedrolivio Porto Prado

Engenheira Civil Prefeito Municipal
CREA-RS 161841




