

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: JARI/RS

OBRA: Fechamento da Academia de Saúde do Município com Vidro Temperado

	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
1.	Vidro Temperado 10 mm, incluso todos acessórios necessários para a montagem e fixação na estrutura existente	m²	65,00	129,25	8.401,25
2.	Mão de obra para a montagem e fixação	m²	65,00	55,39	3.600,35
				TOTAL	12.001,60
				BDI	25%
TOTAL=					15.002,00

Jari, 04 de julho de 2014.

Jozélia Assunção Fernandes
Engenheira Civil
CREA-RS 161841

Pedrolivio Porto Prado
Prefeito Municipal